

Zaključen dana 21.jun 2019. godine u Podgorici, između:

1. „Sportski objekti” d.o.o. Podgorica, ul.19 decembra br.12 , PIB: 02789507 , Broj računa: 535-11734-88, 530-18806-49 i 550-11384-75 , koga zastupa Izvršni direktor mr Vojislav Marković (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. Ponuđač „ENPROING “ D.O.O. Podgorica , ul. Ilije Plamenca br.32 Podgorica, broj računa: 530-28003-06-NLB , PIB:03261344 , koga zastupa izvršni direktor Slobodan Marković , (u daljem tekstu: Izvođač).

kako slijedi:

Član 1

Izvođač posla preuzima obavezu da za Naručioca izvrši radove , shodno Obavještenju br. 4877/19 od 19.06.2019 god. o ishodu postupka male vrijednosti br. 12/MN–podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br-12/MN djelovodni broj 4677/19 od 13.06.2019 g. i Ponudi „Enproing“D.O.O. Podgorica dj.br. 4846/19 od 19.06.2019 g. koja čini sastavni dio ovog ugovora , za isporuku radova : Stavljjanje sportske rasvjete na Olimpijskom bazenu u funkciju, a sve prema FINA standardima i prema revidovanom Glavnom projektu broj 9803/18 od 24.12.2018 g. , po sistemu “ključ u ruke”, uz obavezu dostavljanja Izvještaja o izvršenim fotometrijskim mjerenjima.

Član 2

Sljedeći Prilozi čine sastavni dio ovog Ugovora:

- Finansijska Ponuda dj.br. 4846/19 od 19.06.2019 g.

Član 3.

Ukupna cijena iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 18.460,00 € (slovima: osamnaesthiljadačetiristošezdeseteura).

U cijenu su uračunati svi troškovi dostavljanja i isporuke radova: Stavljjanje sportske rasvjete na Olimpijskom bazenu u funkciju, a sve prema FINA standardima i prema revidovanom Glavnom projektu broj 9803/18 od 24.12.2018 g. , po sistemu “ključ u ruke”. Izvođač radova snosi sve troškove utroška električne energije u cilju ispitivanja i testiranja sistema sportske rasvjete i isti je obavezan da ih plati po ispostavljenoj fakturi Naručiocu posla u roku od 10 dana dostavljanja.

Mjesto izvršenja ugovora podrazumijeva prisustvo Izvođača prostoru Olimpijskom bazenu na Gradskim bazenima u Podgorici u Sportskom centru “Morača”.

Rok izvršenja ugovora je 3 sedmice od dana uvođenja u posao.

Član 4.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način: 15 dana po pristigloj fakturi , po dostavljenom izvještaju stručnog nadzora.

Izvođač dostavlja original fakturu sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijeni iz ponude Izvođača.

Član 5.

Izvođač se obavezuje:

- Da će izvršiti isporuku radova: Stavljanje sportske rasvjete na Olimpijskom bazenu u funkciju, a sve prema FINA standardima i prema revidovanom Glavnom projektu broj 9803/18 od 24.12.2018 g. , po sistemu "ključ u ruke".
- Garantni rok na izvedene radove je 24 mjeseca.

Član 6.

Naručilac se obavezuje:

- Da Izvođača uvede u posao nakon potpisivanja ovog Ugovora . Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano obavljanje neophodnih poslova prisustvom na prostoru u PJ SC "Morača" i Gradski bazeni u Podgorici u Društvu "Sportski objekti" .
- Da obezbijedi Nadzor radova shodno ovom Ugovoru
- Da uredno vrši plaćanje 15 dana po pristigloj fakturi nakon prijema radova, i to virmanom.

Član 7.

Izvođač posla je u obavezi da se u svemu pridržava mjera zaštite na radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koristeći ličnu zaštitnu opremu i preuzimajući punu odgovornost za sigurnost anažovanog osoblja.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom. Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvođača.

Član 9.

Ako Izvođač zakasni sa isporukom: Stavljanje sportske rasvjete na Olimpijskom bazenu u funkciju, a sve prema FINA standardima i prema revidovanom Glavnom projektu broj 9803/18 od 24.12.2018 g. po sistemu "ključ u ruke" dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne nabavke, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka izvođenja radova:, Stavljanje sportske rasvjete na Olimpijskom bazenu u funkciju, a sve prema FINA standardima i prema revidovanom Glavnom projektu broj 9803/18 od 24.12.2018 g. po sistemu "ključ u ruke" u većem obimu od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođača dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti izmiri troškove angažovanja trećeg lica za predmetnu nabavku.

Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11 i 57/14,28/15 i 42/17) ništav je.

Član 11.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.



Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 13.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

IZVOĐAČ

„Enproing” D.O.O.Podgorica
Izvršni direktor
Slobodan Marković

NARUČIOČA

„Sportski objekti” d.o.o. Podgorica
Izvršni direktor
Miroslav Marković

