

UGOVOR O JAVNIM NABAVKAMA –  
PO NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI 03/MN

Zaključen dana 25.februara 2020. godine u Podgorici, između:

1. „Sportski objekti” d.o.o. Podgorica, ul.19 decembra br.12 , PIB: 02789507 , Broj računa: 535-11734-88, 530-18806-49 i 550-11384-75 , koga zastupa Izvršni direktor mr Vojislav Marković (u daljem tekstu: Naručilac)

i

2. Ponuđač „Enproing“ d.o.o. Podgorica , ul. Ilije Plamenca br.32 Podgorica, broj računa: 530-28003-06 NLB Banka, PIB:03261344 , koga zastupa izvršni direktor Slobodan Marković , (u daljem tekstu: Izvršilac).

kako slijedi:

#### Član 1

Izvršilac posla preuzima obavezu da za Naručioca izvrši uslugu: Izrada projekta Priključenja svlačionice Gradskog stadiona na agregatsko napajanje , shodno projektnom zadatku broj 525/20 od 27.01.2020 godine , shodno Obavještenju br. 1522/20 od 25.02.2020 god. o ishodu postupka male vrijednosti br. 03/MN–podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti br-03/MN djelovodni broj 1047/20 i Ponudi „Enproing“ D.O.O. Podgorica dj.br.1166/20 od 14.02.2020 g. koja čini sastavni dio ovog ugovora.

#### Član 2

Sljedeći Prilozi čine sastavni dio ovog Ugovora:

- Finansijska Ponuda dj.br.1166/20 od 14.02.2020 g.

#### Član 3.

Ukupna cijena iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 2.662,00 € (slovima: dvijehiljadešestošezdesetdvaeura).

U cijenu su uračunati svi troškovi dostavljanja i isporuke usluge: Izrada projekta Priključenja svlačionice Gradskog stadiona na agregatsko napajanje , shodno projektnom zadatku broj 525/20 od 27.01.2020 godine.

Izvršilac posla je u obavezi da primijeni mjere zaštite na radu shodno važećem Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu ( Sl.list CG 34/14 ) , shodno kojem će se snositi odgovornost za bezbjednost svojih zaposlenih radnika angažovanih za pružanje predmetne usluge, kao i da se pridržava Zakona o planiranju i uređenju prostora CG. Mjesto izvršenja ugovora podrazumijeva prisustvo Izvršioca Gradskom stadionu u Podgorici.

#### Član 4.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način: 15 dana po pristigloj fakturi , nakon pozitivnog Izvještaja od strane Revidenta.

Izvršilac dostavlja original fakturu sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijeni iz ponude Izvršioca.

#### **Član 5.**

Izvršilac se obavezuje:

- Da će izvršiti isporuku Izrada projekta Priključenja svlačionice Gradskog stadiona na agregatsko napajanje , shodno projektnom zadatku broj 525/20 od 27.01.2020, sa rokom izvršenja 7 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora..

#### **Član 6.**

Naručilac se obavezuje:

- Da Izvršiocu obezbijedi nesmetano obavljanje neophodnih poslova prisustvom na prostoru Gradskog stadiona u Podgorici u Društvu "Sportski objekti" .
- Da obezbijedi Revidenta koji će obaviti kontrolu kvaliteta.
- Da uredno vrši plaćanje 15 dana po pristigloj fakturi nakon pozitivnog Izvještaja od strane Revidenta.

#### **Član 7.**

Izvršilac posla je u obavezi da se u svemu pridržava mjera zaštite na radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu koristeći ličnu zaštitnu opremu i preuzimajući punu odgovornost za sigurnost angažovanog osoblja.

#### **Član 8.**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

#### **Član 9.**

Ako Izvršilac zakasni sa isporukom: Izrada projekta Priključenja svlačionice Gradskog stadiona na agregatsko napajanje , shodno projektnom zadatku broj 525/20 od 27.01.2020 godine dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupne nabavke, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 5% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka izrade projekta Priključenja svlačionice Gradskog stadiona na agregatsko napajanje , shodno projektnom zadatku broj 525/20 od 27.01.2020 godine u većem obimu od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvršilaca dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti izmiri troškove angažovanja trećeg lica za predmetnu nabavku.

#### Član 10.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11 i 57/14,28/15,42/17 i 74/19) ništav je.

#### Član 11.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

#### Član 12.

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

#### Član 13.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvršiocu, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

#### IZVRŠILAC

„Enproing” d.o.o.Podgorica  
Izvršni direktor  
Slobodan Marković



#### NARUČILAC

„Sportski objekti” d.o.o. Podgorica  
Izvršni direktor  
mr Vojislav Marković

